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SPLOŠNA NAVODILA in OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno 
upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v 
projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta.  
 
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih 
detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor. 
  
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti in statične preverbe kovinskih delov. 
Pred izvedbo le-te glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni 
projektant.  
 
Police, noge miz…in drugi konstrukcijski elementi morajo ustrezati predvideni obremenitvi, za 
pravilno dimenzioniranje nosilnih elementov odgovarja izvajalec.  
 
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred 
izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor.  
 
Vse nejasnosti in naknadne spremembe pojasnjujeta in potrjujeta arhitekt in investitor.  
 
Izvajalec je dolžan pravočasno dostaviti vse vzorce materialov v izbor in potrditev projektantu 
(vzorce lakiranja, ultrapasa, kerocka, kompakt laminatnih plošč...) vsaj v velikosti 20 x 30 cm z 
vsemi tipi zaključkov).  
 
Ponudnik mora upoštevati načrte strojnih in elektro instalacij ter izvedeno stanje na terenu. Vsi 
elementi morajo biti opremljeni, da jih je možno funkcionalno uporabljati in so izvedeni skladno 
s standardi.  
 
Vsa okovja morajo biti visoke kvalitete, mehko zapiranje (npr. proizvajalec Blum ali sorodno).  
 
Ponudnik mora za stole, mize, omare in druge tipske elemente k ponudbi priložiti prospekt ali 
tehnično skico ponujenega elementa, ter ustrezen certifikat, ki dokazuje skladnost izdelkov z 
zahtevanim standardi.  
 
Ponudnik nudi dobavo opreme vključno z montažo in čiščenjem po montaži. 
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PREDVIDENI POSEGI 
 
Načrt notranje opreme zajema sanacijo notranjosti in umestitev opreme v neurejenem delu 
Gabronove domačije v Bistrici ob Sotli za potrebe ureditve protokolarnega prostora s čajno 
kuhinjo in sanitarijami. 
 
Prostori so locirani znotraj objekta, kjer so od leta 2017 urejeni prostori Hostla Gabronka, 
razstavni prostor v osrednjem delu in prostora s kolesi za izposojo. Objekt je bil zgrajen konec 
19. stoletja in je sestavljen iz treh delov, romarske hiše v kateri je danes urejen hostel, ledenice 
v sredinskem delu, kjer so danes urejeni razstavni prostori in delavnica na zahodu, ki še ni v 
celoti urejena. 
 
Predmet prenove je delavnica na zahodu, kjer se predvideva ureditev prostorov tako, da z 
dodatno vsebino celoten kompleks Gabronove domačije pridobi na svoji funkcionalnosti, 
pozitivno vpliva na ohranjanje družbenih in kulturnih vrednot, nudi prostor za izobraževanja na 
ravni lokalne skupnosti in širše. S temeljito prenovo konstrukcijskih elementov objekta se 
podaljša življenjska doba objekta in v že obstoječi stavbni fond mesta dodaja vsebine, ki so 
mestotvorne.  
 
Celoten kompleks ima že obnovljen fasadni ovoj, vključno z novim ostrešjem in kritino. 
Notranjost prostorov ni urejena. Trenutno se v večjem prostoru deponira preša, ki je predvidena 
za prestavitev na drugo lokacijo, klopi, stojnice, ipd. V manjšem prostoru je vzpostavljeno 
manjše skladišče. 
 
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA 
V večjem prostoru je potrebno v celoti odstraniti obstoječe tlake in izvesti ustrezni sestav tlaka s 
finalnim tlakom primernim za novo vsebino prostora. V glavnem prostoru se predvidi odstranitev 
obstoječega betonskega tlaka do globine 27cm od obstoječe višine tlaka. Vse gradbene 
odpadke se odpelje na deponijo gradbenih odpadkov, kjer se jih zmelje in predela za nadaljnjo 
uporabo.  
Nov tlak je sestavljen iz minimalno armirane betonske plošče, deb. 12cm. Na novo ploščo se 
izvede dvoslojna bitumenska hidroizolacija, ki preprečuje prodor vlage skozi tla. Na to se položi 
sloj toplotne izolacije kamena volna kot npr. NaturBoard TPS v deb. 10cm in čez mikroarmiran 
estrih z vgrajeno folijo za električno gretje. Finalni tlak se izvede v obliki dekorativnega 
betonskega tlaka z dodatkom za hidroizolativnost kot npr. MICROTOPPING, Lixio Tortora 
Botticino, matte, R10.  
 
Stene so neobdelane ali dotrajane in jih je potrebno obnoviti. Iz sten se odstrani obstoječi omet, 
ostanke barv in preostalo. Za preprečevanje kapilarnega dviga vlage se obodne stene injektirajo 
s silikonsko emulzijo kot npr. KemaSol Micro v višini 40cm nad nivojem terena, v dveh vrstah 
vrtanje, razdalja med vrstama 10-20cm, vrtanje pod kotom 30-40°, s premerom vrtine med 28 
in 32mm (upoštevati navodila proizvajalca). 

Površine se temeljito očisti in pripravi za nanos sušilnega ometa do višine 120cm od finalnega 
tlaka in apnenega ometa nad 120cm. Ometane površine se v celoti slikopleskarsko obdela s 
silikatno barvo. 
 
Ostrešje je novo in ni potrebno prenove. Med špirovce se predvidi umestitev spuščenega stropu 
tako, da so špirovci vidni. 
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Stavbno pohištvo ne zagotavlja ustrezne toplotne izolativnosti zato se predvidi umestitev 
dodatnega stavbnega pohištva ob obstoječem, ki se ohrani. Notranja vrata se v celoti 
zamenjajo. 
 
INŠTALACIJSKA DELA 
Za vzpostavitev novega programa v obstoječih prostorih in umestitve čajne kuhinje s sanitarijami 
se uredi priključek na vodovodno interno omrežje in priključek na kanalizacijsko omrežje. V 
skladu z elementi notranje opreme se izvedejo vsi potrebni razvodi za elektroenergetsko oskrbo. 
Priklopno mesto se uredi znotraj obstoječe elektro omare, ki se nahaja v glavnem prostoru.  
 
OPREMA 
Vsa oprema v prostoru se oblikuje funkcionalno in oblikovno kakovostno. Materiali so ustrezni 
za klimo, ki se jo pričakuje v prostorih. Zaradi trajnosti elementov opreme se v celoti pohištvo 
izdela v obliki vodoodpornih MDF plošč, z dekorjem v obliki ultrapasa, kerrock-a, kompakt 
laminatnih plošč oziroma masivnega lesa, prebarvanega z naravno oljno lazuro ali kovinskih 
elementov z ustrezno protikorozijsko zaščito.  
 
DRENAŽA PO ZUNANJI STRANI OBJEKTA 
V skladu z grafičnim prikazom se izvede drenaža okoli objekta z revizijskimi jaški in ponikovalnim 
perforiranim betonskim jaškom. Drenaža bo zagotavljala odvajanje meteorne vode iz 
neposredne bližine objekta in preprečevala zastajanje vode ob zidovih ter prodor vlage v 
konstrukcijo objekta. 
 
OPOMBA: Za preprečevanje vdora vode skozi konstrukcijo v objekt bo potrebno v nadaljnjih 
fazah izvesti hidroizolacijo temeljev in spodnjega dela zidu. Dela se bodo izvedla v fazi prenove 
fasadnega ovoja objekta. Hidroizolacija zidov iz zunanje strani in izvedba fasade NI DEL TE 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. 
 
NAČELA TRAJNOSTNE GRADNJE 
Projekt predvideva gradnjo objekta tako, da je raba naravnih virov trajnostna in da omogoča: 
- dolgo življenjsko dobo objekta (celovita prenova dela objekta zaradi prisotnosti kapilarne 
vlage z injektiranjem in sušilnim ometom ter izvedba hidroizolativnega sloja v tlaku),  
- uporabo okoljsko sprejemljivih surovin (masiven les zaščiten z naravno oljno lazuro, vsi 
kovinski elementi ustrezno protikorozijsko zaščiteni, izolacija v obliki kamene volne, ipd.)  
- v veliki meri možnost recikliranja objekta ob njegovi odstranitvi,  
- recikliranje rušitvenega materiala, ki nastane pri gradnji in ponovna uporaba recikliranega 
materiala pri gradnji (odvoz gradbenih odpadkov na deponijo, predvideno mletje in ponovna 
uporaba materiala).  
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SESTAVI TLAKOV, STEN IN OSTREŠJA 
 
S1.1 Tlak v glavnem prostoru 
- Dekorativni betonski tlak z dodatkom za hidroizolativnost HydroDefence kot npr. 
MICROTOPPING, Lixio Tortora Botticino, matte, R10 

* zaključni sloj proti obrabi 
* drugi sloj finega premaza Finish coat 
* prvi sloj finega premaza Finish coat 
* drugi sloj osnovnega premaza Base coat 
* prvi sloj osnovnega premaza Base coat  

- dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna masa 
- električna preproga za talno ogrevanje kot npr. E-nergy Carbon Fleece 
- cementni estrih armiran z armaturno mrežo v spodnji coni, zaglajen, deb. 5cm 
- toplotna izolacija kamena volna kot npr. NaturBoard TPS, deb.10cm 
- 2-slojna bitumenska hidroizolacija in hladni bitumenski premaz 
- talna plošča armirana z armaturno mrežo v spodnji coni, deb.12cm 
- utrjeni tampon deb. 20cm 
 
S1.2 Tlak v čajni kuhinji in sanitarijah 
- Dekorativni betonski tlak z dodatkom za hidroizolativnost HydroDefence kot npr. 
MICROTOPPING, Lixio Tortora Botticino, matte, R10 

* zaključni sloj proti obrabi 
* drugi sloj finega premaza Finish coat 
* prvi sloj finega premaza Finish coat 
* drugi sloj osnovnega premaza Base coat 
* prvi sloj osnovnega premaza Base coat  

- dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna masa 
- električna preproga za talno ogrevanje kot npr. E-nergy Carbon Fleece 
- cementni estrih armiran z armaturno mrežo v spodnji coni, zaglajen, deb. 5cm 
- toplotna izolacija kamena volna kot npr. NaturBoard TPS, deb.10cm 
- 2-slojna bitumenska hidroizolacija in hladni bitumenski premaz 
- obstoječi tlak 
 
ST1.1 Stena za prešo, nad 120cm od finalnega tlaka 
- paropropustna enokomponentna silikatna barva z visoko pokrivnostjo, bele barve 
- mineralen paropropusten naravno beli tankoslojni zaključni omet na apneni osnovi, GROBA 
STRUKTURA 
- osnovni premaz kot npr. Baumit PremiumPrimer 
- naravno beli lahki apneni omet s hidravličnimi vezivi, deb. od 30 do 5mm (pri večjih 
debelinah ometa prvi sloj max 25mm vodoravno razbrazdamo) 
- vgradnja nerjavečih, kovinskih vogalnikov na vse zidne robove 
- obstoječa stena 
 
ST1.2 Zunanje stene, nad 120cm od finalnega tlaka 
- paropropustna enokomponentna silikatna barva z visoko pokrivnostjo, bele barve 
- mineralen paropropusten naravno beli tankoslojni zaključni omet na apneni osnovi, FINA 
STRUKTURA 
- osnovni premaz kot npr. Baumit PremiumPrimer 
- naravno beli lahki apneni omet s hidravličnimi vezivi, deb. od 30 do 5mm (pri večjih 
debelinah ometa prvi sloj max 25mm vodoravno razbrazdamo) 
- vgradnja nerjavečih, kovinskih vogalnikov na vse zidne robove 
- obstoječa stena  
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ST1.3 Zunanja stena, nad 120cm od finalnega tlaka, sanitarije 
- Dekorativni betonski tlak z dodatkom za hidroizolativnost HydroDefence kot npr. 
MICROTOPPING, Lixio Tortora Botticino, matte, R10 

* zaključni sloj proti obrabi 
* drugi sloj finega premaza Finish coat 
* prvi sloj finega premaza Finish coat 
* drugi sloj osnovnega premaza Base coat 
* prvi sloj osnovnega premaza Base coat  

- mineralen paropropusten naravno beli tankoslojni zaključni omet na apneni osnovi, FINA 
STRUKTURA 
- osnovni premaz kot npr. Baumit PremiumPrimer 
- naravno beli lahki apneni omet s hidravličnimi vezivi, deb. od 30 do 5mm (pri večjih 
debelinah ometa prvi sloj max 25mm vodoravno razbrazdamo) 
- vgradnja nerjavečih, kovinskih vogalnikov na vse zidne robove 
- obstoječa stena 
 
ST2.1 Stena za prešo, pod 120cm od finalnega tlaka 
- paropropustna enokomponentna silikatna barva z visoko pokrivnostjo, bele barve 
- mineralen paropropusten naravno beli tankoslojni zaključni omet na apneni osnovi, GROBA 
STRUKTURA 
- drugi sloj sušilnega ometa do skupne debeline 2cm 
- prvi sloj sušilnega ometa kot npr HYDROMENT, deb. 1cm (ne sme se zagladiti!) 
- razvodi elektroinštalacij pritrjeni z hitrovezno cementno malto HIDROZAT 
- očiščena podlaga, vmesne luknje zapolnjene s koščki opeke ali kamna, kot vezivo se 
uporabi kot npr. HYDROMENT sušilni omet 
- obstoječa stena, na višini 40cm nad nivojem terena injektiranje stene S SILIKONSKO 
EMULZIJO kot npr. KemaSol Micro, v višini 40cm nad nivojem terena, v dveh vrstah vrtanje, 
razdalja med vrstama 10-20cm, vrtanje pod kotom 30-40°, s premerom vrtine med 28 in 
32mm (upoštevati navodila proizvajalca) 
 
ST2.2 Zunanje stene, pod 120cm od finalnega tlaka 
- paropropustna enokomponentna silikatna barva z visoko pokrivnostjo, bele barve 
- mineralen paropropusten naravno beli tankoslojni zaključni omet na apneni osnovi, FINA 
STRUKTURA 
- drugi sloj sušilnega ometa do skupne debeline 2cm 
- prvi sloj sušilnega ometa kot npr HYDROMENT, deb. 1cm (ne sme se zagladiti!) 
- razvodi elektroinštalacij pritrjeni z hitrovezno cementno malto HIDROZAT 
- očiščena podlaga, vmesne luknje zapolnjene s koščki opeke ali kamna, kot vezivo se 
uporabi kot npr. HYDROMENT sušilni omet 
- obstoječa stena, na višini 40cm nad nivojem terena injektiranje stene S SILIKONSKO 
EMULZIJO kot npr. KemaSol Micro, v višini 40cm nad nivojem terena, v dveh vrstah vrtanje, 
razdalja med vrstama 10-20cm, vrtanje pod kotom 30-40°, s premerom vrtine med 28 in 
32mm (upoštevati navodila proizvajalca) 
 
ST2.3 Zunanja stena, pod 120cm od finalnega tlaka, sanitarije 
- Dekorativni betonski tlak z dodatkom za hidroizolativnost HydroDefence kot npr. 
MICROTOPPING, Lixio Tortora Botticino, matte, R10 

* zaključni sloj proti obrabi 
* drugi sloj finega premaza Finish coat 
* prvi sloj finega premaza Finish coat 
* drugi sloj osnovnega premaza Base coat 
* prvi sloj osnovnega premaza Base coat  
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- mineralen paropropusten naravno beli tankoslojni zaključni omet na apneni osnovi, FINA 
STRUKTURA 
- drugi sloj sušilnega ometa do skupne debeline 2cm 
- prvi sloj sušilnega ometa kot npr HYDROMENT, deb. 1cm (ne sme se zagladiti!) 
- razvodi elektroinštalacij pritrjeni z hitrovezno cementno malto HIDROZAT 
- očiščena podlaga, vmesne luknje zapolnjene s koščki opeke ali kamna, kot vezivo se 
uporabi kot npr. HYDROMENT sušilni omet 
- obstoječa stena, na višini 40cm nad nivojem terena injektiranje stene S SILIKONSKO 
EMULZIJO kot npr. KemaSol Micro, v višini 40cm nad nivojem terena, v dveh vrstah vrtanje, 
razdalja med vrstama 10-20cm, vrtanje pod kotom 30-40°, s premerom vrtine med 28 in 
32mm (upoštevati navodila proizvajalca) 
 
ST3.1 Notranja stena, nad 120cm od finalnega tlaka 
- paropropustna enokomponentna silikatna barva z visoko pokrivnostjo, bele barve 
- mineralen paropropusten naravno beli tankoslojni zaključni omet na apneni osnovi, FINA 
STRUKTURA 
- osnovni premaz kot npr. Baumit PremiumPrimer 
- naravno beli lahki apneni omet s hidravličnimi vezivi, deb. od 30 do 5mm (pri večjih 
debelinah ometa prvi sloj max 25mm vodoravno razbrazdamo) 
- vgradnja nerjavečih, kovinskih vogalnikov na vse zidne robove 
- obstoječa stena (prostor v mansardi, galerija, kolesarnica) 
 
ST3.2 Notranja stena, nad 120cm od finalnega tlaka 
- paropropustna enokomponentna silikatna barva z visoko pokrivnostjo, bele barve 
- mineralen paropropusten naravno beli tankoslojni zaključni omet na apneni osnovi, FINA 
STRUKTURA 
- osnovni premaz kot npr. Baumit PremiumPrimer 
- naravno beli lahki apneni omet s hidravličnimi vezivi, deb. od 30 do 5mm (pri večjih 
debelinah ometa prvi sloj max 25mm vodoravno razbrazdamo) 
- vgradnja nerjavečih, kovinskih vogalnikov na vse zidne robove 
- obstoječa stena (stena med glavnim prostorom in čajno kuhinjo) 
- vgradnja nerjavečih, kovinskih vogalnikov na vse zidne robove 
- naravno beli lahki apneni omet s hidravličnimi vezivi, deb. od 30 do 5mm (pri večjih 
debelinah ometa prvi sloj max 25mm vodoravno razbrazdamo) 
- osnovni premaz kot npr. Baumit PremiumPrimer 
- mineralen paropropusten naravno beli tankoslojni zaključni omet na apneni osnovi, FINA 
STRUKTURA 
- paropropustna enokomponentna silikatna barva z visoko pokrivnostjo, bele barve 
 
ST3.3 Notranja stena, nad 120cm od finalnega tlaka 
- Dekorativni betonski tlak z dodatkom za hidroizolativnost HydroDefence kot npr. 
MICROTOPPING, Lixio Tortora Botticino, matte, R10 

* zaključni sloj proti obrabi 
* drugi sloj finega premaza Finish coat 
* prvi sloj finega premaza Finish coat 
* drugi sloj osnovnega premaza Base coat 
* prvi sloj osnovnega premaza Base coat  

- mineralen paropropusten naravno beli tankoslojni zaključni omet na apneni osnovi, FINA 
STRUKTURA 
- osnovni premaz kot npr. Baumit PremiumPrimer 
- naravno beli lahki apneni omet s hidravličnimi vezivi, deb. od 30 do 5mm (pri večjih 
debelinah ometa prvi sloj max 25mm vodoravno razbrazdamo) 
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- vgradnja nerjavečih, kovinskih vogalnikov na vse zidne robove 
- obstoječa stena (stena med glavnim prostorom in sanitarijami) 
- vgradnja nerjavečih, kovinskih vogalnikov na vse zidne robove 
- naravno beli lahki apneni omet s hidravličnimi vezivi, deb. od 30 do 5mm (pri večjih 
debelinah ometa prvi sloj max 25mm vodoravno razbrazdamo) 
- osnovni premaz kot npr. Baumit PremiumPrimer 
- mineralen paropropusten naravno beli tankoslojni zaključni omet na apneni osnovi, FINA 
STRUKTURA 
- paropropustna enokomponentna silikatna barva z visoko pokrivnostjo, bele barve 
 
STR1.1 
- obstoječe deske ostrešja  
- parna ovira 
- kamena volna, deb.8,5cm (med špirovci; OPOMBA: ŠPIROVCI OSTANEJO VIDNI) 
- mavčnokartonska plošča Diamant med špirovci (OPOMBA: ŠPIROVCI OSTANEJO VIDNI) 
- bandažiranje, kitanje in barvanje, paropropustna enokomponentna silikatna barva z visoko 
pokrivnostjo, bele barve 
 
  



 

                VIJA INZENIRING, M iha zevnik s.p., ARM ESKO 30A, 8280 BRESTANICA  

NAČRT NOTRANJE OPREME_PREUREDITEV PROSTOROV V GABRONOVI DOMAČIJI – protokolarni prostor  11 
 

ZASNOVA NOTRANJE OPREME 
Zasnova notranje opreme sledi naslednjim glavnim ciljem: 

- Poudariti kvalitete obstoječega objekta, zgodovine prostora in stare lesene preše, ki se 
bo nahajala v prostoru 

- Izkoristiti že vzpostavljene povezave do galerije, ki se nahaja v predelu bivše ledenice in 
do terase Hostla Gabronka, ki se nahaja na strehi bivše ledenice 

- Umestiti v prostor elemente opreme, ki bodo ustvarili jasno ločnico med staro/novo 
- Razporeditev posameznih elementov opreme tako, da omogočajo izvajanje različnih 

protokolarnih dogodkov  
- Z natančno izbranimi in določenimi detajli izvedbe doseči ustrezno oblikovno kakovost 

novih prostorov 
 
V skladu z željami investitorja se v prostorih uredi protokolarni prostor z vsemi pripadajočimi 
prostori za nemoteno delovanje.  
Celotna notranja oprema je zasnovana tako, da poudari glavni element v prostoru: leseno 
prešo kot simbol, ki izkazuje zgodovinsko pomembno vlogo objektov kot vinogradniške kmetije. 
Z rdečo nitjo VINOGRADNIŠTVO se ves čas v opremi pojavljajo elementi, ki vse skupaj 
povezujejo v celoto. 
 
V glavnem prostoru se oprema umesti tako, da se ohranijo vse glavne poti neovirane. V prostor 
se vstopa skozi fasadna dvokrilna lesena vrata ob katerih se uredi nova ravnina ustrezno 
toplotnoizolacijskega stavbnega pohištva in portala iz kovine, ki poudari novo vsebino prostora 
ter hkrati ustvarja okvir zunanji veduti mestnega središča. Na nivoju pritličja v prostor vodijo 
vrata iz galerije, ki se nahaja v že obnovljenem delu Gabronove domačije. Povezava se ohrani 
vendar ostaja diskretna glede na nebistveno vlogo pri vsebini novega prostora. Z istimi načeli 
se oblikuje vhod v dodatni prostor, kjer se uredi čajna kuhinja in sanitarije. Zaradi vsebinskega 
dopolnjevanja terase Hostla Gabronka in že izvedene povezave z vrati v mansardi se do teh 
vrat uredi kovinsko okroglo stopnišče, ki z minimalistično vendar močno potezo nakazuje na 
dodatne ambiente, ki se skrivajo na drugi strani vrat in tako vabijo obiskovalce protokolarnega 
prostora k uporabi le-tega.  
 
Z upoštevanjem vseh povezav se v osrednji prostor umesti omizje, okroglo stopnišče in stropni 
element na nivoju obstoječih stropnikov s spuščenimi svetili. Vse skupaj se s stensko oblogo 
poveže v pas, ki deli glavni prostor na dva dela: vstopni del in del z leseno prešo, ki predstavlja 
glavni element v tem prostoru. 
 
Vstopni del določa kovinski portal, ki poudarja vhod v prostor z notranje strani in ustvarja okvir 
za notranji ambient. Do okvirja se uredi pas proda, ki nakazuje na zgodovino objekta in z delom 
neutrjenega tlaka asociira na povezavo z zemljo in pomembno vlogo, ki jo le-ta imela pri 
nastanku objektov. Na steni ob okvirju se uredi obešalno steno, ki zagotavlja udobno uporabo 
prostora v nadaljevanju. V predelu vstopnega dela je na drugi strani okvirja vhod v čajno kuhinjo 
in sanitarije.  
 
 
Sredinski del prostora se uredi z omizjem, ki se nahaja pod stropom visečih svetil v obliki vinskih 
kozarcev in okroglim stopniščem, ki vodi do kvalitetnih zunanjih prostorov. 
 
Za omizjem pa se »skriva« stara lesena preša. Obiskovalec jo zazna takoj ob vstopu v prostor 
vendar zaradi vmesnih elementov z vsakim nadaljnjim korakom odkriva nove zanimive detajle. 
Preša se umesti na prod, ki ponovno poudarja pomembno vlogo zemlje – grude. 
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V dodatnem prostoru se uredi čajna kuhinja znotraj kovinskega »boksa«, ki ustvarja ločnico med 
novimi in starimi elementi. V predelu čajne kuhinje se uredi niz z 2 vinskima vitrinama in steno 
s steklenicami vina. V drugem nizu čajne kuhinje se umesti pomivalni koriti, pomivalni stroj, 
indukcijsko ploščo in manjši hladilnik. 
 
Za nemoteno izvajanje aktivnosti v prostorih se v zadnjem delu uredijo sanitarije, ki so 
oblikovano minimalistično vendar oblikovno kakovostno, kot se spodobi za protokolarni 
prostor. 
 

 

PROJEKTANTSKA OCENA INVESTICIJE 
Gradbeno obrtniško inštalacijska dela  151.330,00 Eur brez DDV 
Oprema     57.300,00 Eur brez DDV 
SKUPNO     208.630,00 Eur brez DDV 
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1.4. POPIS DEL 
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1.5. GRAFIČNI DEL 
 
 

  



 

                VIJA INZENIRING, M iha zevnik s.p., ARM ESKO 30A, 8280 BRESTANICA  

NAČRT NOTRANJE OPREME_PREUREDITEV PROSTOROV V GABRONOVI DOMAČIJI – protokolarni prostor  15 
 

1.5.1 NAČRT NOTRANJE OPREME 
 
 

0  NASLOVNA STRAN 
   

0  OPIS STANJA 
   

POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA 
1  Posnetek obstoječega stanja-TLORISI in PREREZI 
 
 

 
TLORISI IN PREREZI 

2  Predlog ureditve-TLORIS PRITLIČJA  
predvideni posegi 

   
3  Predlog ureditve-TLORIS MANSARDE  

predvideni posegi 
   

4  Predlog ureditve-TLORIS PRITLIČJA  
tlaki in obdelave sten 

   
5  Predlog ureditve-TLORIS MANSARDE  

tlaki in obdelave sten 
   

6  Predlog ureditve-TLORIS PRITLIČJA  
pozicijski načrt opreme 

   
7  Predlog ureditve-TLORIS MANSARDE  

pozicijski načrt opreme 
   

8  Predlog ureditve-TLORIS PRITLIČJA  
pozicijski načrt svetil 

   
9  Predlog ureditve-PREČNI PREREZ A-A 
   

10  Predlog ureditve-PREČNI PREREZ B-B 
   

11  Predlog ureditve-VZDOLŽNI PREREZ 1-1 
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SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA 

13  Predlog ureditve- 
SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA 

   
14  Predlog ureditve- 

SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA 
 

 
 

 
POZICIJSKI NAČRTI OPREME 

15  Predlog ureditve- 
OPREMA-POZICIJA 1  
(kovinski okvir s prodom pod prešo) 

   
16  Predlog ureditve- 

OPREMA-POZICIJA 2 
(omizje) 

   
17  Predlog ureditve- 

OPREMA-POZICIJA 3 
(obloga stene) 

   
18  Predlog ureditve- 

OPREMA-POZICIJA 4 
(okroglo stopnišče s podestom in stropno oblogo) 

   
19  Predlog ureditve- 

OPREMA-POZICIJA 4 
(okroglo stopnišče s podestom in stropno oblogo) 

   
20  Predlog ureditve- 

OPREMA-POZICIJA 5 
(obešalna stena) 

   
21  Predlog ureditve- 

OPREMA-POZICIJA 6 
(kovinski portal ob vhodu) 
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22  Predlog ureditve- 

OPREMA-POZICIJA 7 
(čajna kuhinja) 

   
23  Predlog ureditve- 

OPREMA-POZICIJA 7 
(čajna kuhinja) 

   
24  Predlog ureditve- 

OPREMA-POZICIJA 7 
(čajna kuhinja) 

   
25  Predlog ureditve- 

OPREMA-POZICIJA 7 
(čajna kuhinja) 

   
26  Predlog ureditve- 

OPREMA-POZICIJA 8 
(sanitarije) 

   
27  Predlog ureditve- 

OPREMA-POZICIJA 8 
(sanitarije) 

   
28  Predlog ureditve- 

VIZUALIZACIJA 
 


